แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน ประปา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ รร.การบิน

สถานที่ก่อสร้าง รร.การบิน

แบบเลขที่ 600093

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง รร.การบิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๐๗ เดือน พ.ย. พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย(บ่อสูบของใหม่-บ่อบำบัดน้ำเสีย)	3,502,904.00	1.2991	4,550,622.58	* หลังทศนิยม
2	งานบ่อสูบน้ำเสียของใหม่ขนาด 10.00 x 10.00 x 6.75 ม.	2,351,422.00	1.2991	3,054,732.32	2 ตำแหน่ง
3	งานระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย(บ่อสูบของเดิม-บ่อสูบของใหม่)	38,800.00	1.2991	50,405.08	ปัดเป็นเศษทิ้ง
4	งานย้ายระบบสูบส่งน้ำเสียของเดิม (บ่อสูบของเดิม-บ่อสูบของใหม่)	72,600.00	1.2991	94,314.66	ทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	5,965,726.00		7,750,074.64	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**7,750,074.64**	

น.ต. .....

(ประสาร บุตรอ่ำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....

(สุทธิพงศ์ เอี่ยมวงศา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(สมควร มั่นคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง