

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3119 และ 3121 (ตึกแถว 2 ชั้น 8 ครอบครั้ว) ชั้นประทวน ที่ รร.การบิน จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รร.การบิน

แบบเลขที่ 67-04

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รร.การบิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	3,564,108.00	1.3006	4,635,478.86	หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง
2	งานระบบประปา-สุขาภิบาล	20,300.00	1.3006	26,402.18	ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
3	งานระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอก	539,558.00	1.3006	701,749.13	
4	งานโรงจอดรถ	1,206,781.60	1.3006	1,569,540.15	
5	งานโรงจอดรถ	803,865.44	1.3006	1,045,507.39	
	รวมค่างานต้นทุน	6,134,613.04	1.3032	7,978,677.72	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				7,978,677.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1,460 ตร.ม. เฉลี่ย 4,202 บาท/ตร.ม.

น.ท.หญิง.....

(รังสิญา พลอยพิมล)

ประธานกรรมการ

ร.อ.....

(สุทธิพงศ์ เอี่ยมวงศา)

กรรมการ

พ.อ.....

(ไพฑูรย์ มรรยาทอ่อน)

กรรมการและเลขานุการ