

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุฐานบิน กำแพงแสน รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงเรียนการบิน.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๐๐๐,๐๐๐.....บาท

๔. ลักษณะโดยสังเขป.....ในกรณีทำงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและรายการ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน ทำ Shop drawing เสนอ

งานขุดลอกบ่อเก็บน้ำ

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างและตากถางป่า 40 % ของงาน ตามแบบและรายการ
- วางผัง,วางแนว แล้วเสร็จ ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานขุดลอกสระเก็บน้ำ 15 % ของงาน ตามแบบและรายการ

งานคันกั้นน้ำ

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างและตากถางป่า 40 % ของงาน ตามแบบและรายการ
- วางผัง,วางแนว ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานคันกั้นน้ำใช้วัสดุหินในการขุดลอก ปั่นคั้น 15 % ของงาน ตามแบบและรายการ
- ติดตั้งระบบระบายน้ำเครื่องปั้มน้ำ

งานขุดลอกบ่อเก็บน้ำ

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างและตากถางป่า 80 % ของงาน ตามแบบและรายการ
- งานขุดลอก 40 % ของงาน ตามแบบและรายการ

งานคันกั้นน้ำ

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างและตากถางป่า 80 % ของงาน ตามแบบและรายการ
- งานคันกั้นน้ำใช้วัสดุหินในการขุดลอกปั่นคั้น 45 % ของงาน ตามแบบและรายการ

งานขุดลอกบ่อเก็บน้ำ

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง 100 % ตามแบบและรายการ
- งานขุดลอก 85 % ของงาน ตามแบบและรายการ

งานคันกั้นน้ำ

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างคันกั้นน้ำ 100 % ของงาน ตามแบบและรายการ
- งานคันกั้นน้ำใช้วัสดุหินในการขุดลอก ปั่นคั้น 85 % ของงาน ตามแบบและรายการ

งานทางและลานจอดรถ หินคลุก

- งานถนน ปรับชั้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบและรายการ
- งานลานจอดรถ ปรับชั้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบและรายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

งานขุดลอกบ่อเก็บน้ำและคลองระบายน้ำ

- ขุดลอก แล้วเสร็จ 100 % ของงาน ตามแบบและรายการทั้งหมด
- คั่นกั้นน้ำพร้อมบดอัดแน่น แล้วเสร็จ 100 % ของงานตามแบบและรายการ ทั้งหมด

งานทางและลานจอดรถ หินคลุก

- งานถนนหินคลุก แล้วเสร็จ 100 % ของงาน พร้อมบดอัดแน่น
- งานลานจอดรถหินคลุก แล้วเสร็จ 100 % ของงาน พร้อมบดอัดแน่น
- วางท่อระบายน้ำ ตามแบบและรายการ
- ส่ง As built drawing ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
- ทำงานอื่น ๆ ที่มีในแบบและรายการพร้อมทำความสะอาดบริเวณงานให้เรียบร้อย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๒,๐๐๐,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)
- ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕ ก))
- ๕.๓ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕ ข))
- ๕.๔ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นาวาอากาศโท ปรีชา อ่อนละม้าย | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นาวาอากาศตรี สิทธิชัย เล็กใบ | กรรมการ |
| ๖.๓ เรืออากาศตรี อภิชาติ พันธูรา | กรรมการ |