แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ รร.การบิน (ระยะที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รร.การบิน

แบบแลขที่ 610001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รร.การบิน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ รร.การบิน (ระยะที่ 1)	4,000,046.59	หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	4,000,046.59	
	ราคากลาง (ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม)	**4,000,000.00**	
	ราคากลาง (สี่ล้านบาทถ้วน)	**4,000,000.00**	

น.ต.....

(.....ประสาร บุตรอ่ำ.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.....

(.....สุทธิพงศ์ เอี่ยมวงศา.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต.....

(.....สราวุธ แก้วกูล.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง