แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ ที่ รร.การบิน

สถานที่ก่อสร้าง รร.การบิน

แบบเลขที่ 600092

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รร.การบิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวนราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำดิบ (ด้านหลัง รร.การบิน)	28,318	1.2976	36,745.44	*หลังทศนิยม
2	งานเดินท่อส่งน้ำดิบจากบ่อเก็บน้ำดิบถึงโรงกรองน้ำ รร.การบิน	7,259,759	1.2976	9,420,263.28	2 ตำแหน่ง
					ตัดเศษทิ้ง
					ทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	**7,288,077**			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				9,457,008.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน_____ตร.ม. เฉลี่ย_____บาท/ตร.ม.

น.ท.....

(....นพดล หนิ้วอินปั๋น.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.....

(....ประสาร บุตรอ่ำ.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.....

(.....สุทธิพงศ์ เอี่ยมวงศา.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง