

แบบสรุปค่างก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สร้างอาคารพักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รร.การบิน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 61-125

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ต.ค. พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างอาคารพักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รร.การบิน (ระยะที่ 2)				หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง
1.1	งานโครงสร้าง	1,112,928.04	1.3024	1,449,477.48	ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
1.2	งานสถาปัตยกรรม	1,216,612.00	1.3024	1,584,515.47	
1.3	งานไฟฟ้าภายใน-ภายนอกอาคาร	200,042.00	1.3024	260,534.70	
1.4	งานระบบประปา - สุขาภิบาล	138,982.00	1.3024	181,010.16	
1.5	งานระบบระบายอากาศ	33,440.00	1.0700	35,780.80	
2	โรงจอดรถ				หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง
2.1	งานโครงสร้าง	248,526.00	1.3024	323,680.26	ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
2.2	งานสถาปัตยกรรม	104,082.00	1.3024	135,556.40	
2.3	งานไฟฟ้าภายใน-ภายนอกอาคาร	22,630.00	1.3024	29,473.31	
	รวมค่างานต้นทุน	3,077,242.04		4,000,028.58	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน


ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

น.ท. 

(นพดล หนัวินัน)

ร.ท. ประธานกรรมการ
(สุทธิพงษ์ เอี่ยมวงศา)
กรรมการร.ท. (ร.ท.สมควร มั่นคง)
กรรมการ