

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาส่วนที่ 2 ที่ รร.การบิน

สถานที่ก่อสร้าง รร.การบิน

แบบเลขที่ 61-124 SN

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รร.การบิน

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 20 หน้า

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานล้างทวนเร็ว	980,325	1.2559	1,231,190.16	
2	งานล้างทวนช้า	86,104	1.2559	108,138.01	* หลังทศนิยม
3	งานล้างตกตะกอน	3,440,663	1.2559	4,321,128.66	2 ตำแหน่ง
4	งานล้างพักน้ำ	1,028,515	1.2559	1,291,711.98	ปิดเป็นเศษทิ้ง
5	งานบันไดตรวจถัง	1,309,327	1.2559	1,644,383.77	ทุกรายการ
6	งานถนน งานลาดคอนกรีต งานปูบล็อกแปดเหลี่ยม งานระบายน้ำ และงานอื่นๆ	276,000	1.2559	346,628.40	
7	งานติดตั้งถังกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ที่โรงผลิตน้ำประปา	4,693,924	1.2559	5,895,099.15	
8	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบท่อและอุปกรณ์	1,247,972	1.2559	1,567,328.03	
9	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์	1,544,446	1.2559	1,939,669.73	
10	งานระบบส่งน้ำดิบจากบ่อเก็บน้ำดิบถึงโรงผลิตน้ำประปา รร.การบิน	902,423	1.2559	1,133,353.04	
11	โรงกรองน้ำขนาด 5.00x32.00 ม.	912,072	1.2559	1,145,471.22	
12	อาคารควบคุมและที่พัก จมท. ขนาด 5.00x8.00 ม.	498,401	1.2559	625,941.81	
13	โรงสูบน้ำขนาด 5.00x8.00 ม.	329,628	1.2559	413,979.80	
	รวมค่างานต้นทุน	17,249,800			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				21,664,023.76	

น.ท. 


(.....นพดล หนัวินปั้น.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. 

(...ประสาร บุตรอำ.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. 

(...สรราช แก้วมูล.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง