แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2077 (วิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรม) ที่ รร.การบิน จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รร.การบิน

แบบเลขที่ 67-13

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รร.การบิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ส.ค. พ.ศ. 2567

1. เหตุผลจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

1.1 เนื่องจากโครงสร้างอาคารมี ขนาด 30.00 x 9.00 ม. มีความสูง 12 ม.โดยเฉลี่ย จึงไม่สามารถขนย้ายวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักมาก เช่น เหล็กรูปพรรณ แผ่นวัสดุมุงหลังคาและอุปกรณ์วัสดุอื่นๆขึ้นไปบนอาคาร จึงจำเป็นต้องใช้ ในการติดตั้งและขนส่งวัสดุ ร่วมกับช่างและนั่งร้านที่ใช้ให้คนงานเก็บรายละเอียดงาน เพื่อให้สามารถทำงานก่อสร้างได้

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	100,000	1.07	107,000	หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง
					ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน				
			รวมค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	107,000	

น.ต. .....

(สิทธิชัย เล็กใบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. .....

(สุทธิพงศ์ เอี่ยมวงศา)

กรรมการการกำหนดราคากลาง

พ.อ.ท.....

(ธนาธิป ภูวาดสาย)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2077 (วิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรม) ที่ รร.การบิน จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง รร.การบิน แบบเลขที่ 67-13

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
2.1	- ค่าพิเศษ นั่งร้าน	1	งาน	50,000.00	
	- ค่าเช่ารถเครนส่งของ ขนาด 25 ตัน	1	งาน	50,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			100,000.00	

น.ต. .....
(สิทธิชัย เล็กใบ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. .....
(สุทธิพงศ์ เอี่ยมวงศา)
กรรมการการกำหนดราคากลาง

พ.อ.ท. .....
(ธนาธิป ภูวาดสาย)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง